
 

  

SUBJECT OF NON-DISCLOSURE 

 

  PŘÍLOHA 11 
  POSTUPY A FORMULÁŘE 

  

  



 

 RÁMCOVÁ SMLOUVA O KOLOKACI POSTUPY A FORMULÁŘE 

 2 / 32 

SUBJECT OF NON-DISCLOSURE 

 

Obsah 
 

1 Rozsah dokumentu .........................................................................................................3 

2 Zřízení Služeb Kolokace..................................................................................................3 

3 Poskytování Služeb Kolokace .........................................................................................3 

4 Proces změn v kolokačních službách ............................................................................10 

5 Proces zrušení Služby Kolokace ...................................................................................11 

6 Údržba ..........................................................................................................................13 

7 Zajištění Služby Kolokace a řešení poruch ....................................................................14 

8 Formuláře ......................................................................................................................15 

9 Vzor Dílčí smlouvy .........................................................................................................28 

1 Předmět a účel Dílčí smlouvy ........................................................................................30 

2 Smluvní podmínky .........................................................................................................30 

3 Práva a povinnosti Stran ...............................................................................................30 

4 Doručování ....................................................................................................................31 

5 Trvání Dílčí smlouvy ......................................................................................................31 

6 Účinnost Dílčí smlouvy ..................................................................................................32 

7 Závěrečná ustanovení ...................................................................................................32 

 
  



 

 RÁMCOVÁ SMLOUVA O KOLOKACI POSTUPY A FORMULÁŘE 

 3 / 32 

SUBJECT OF NON-DISCLOSURE 

1 Rozsah dokumentu 

 Postupy popsané v této příloze na úrovni provozních procesů se týkají služeb Fyzická 
kolokace a Vzdálená kolokace pro umístění Zařízení v objektech společnosti CETIN 
(„Služby Kolokace“). 

 Tato Zařízení umísťuje Partner v objektech společnosti CETIN za účelem poskytování 
služby zpřístupnění Účastnických vedení („Služba zpřístupnění“) nebo i k jiným 
účelům. 

2 Zřízení Služeb Kolokace 

 Proces zřízení Služeb Kolokace zahrnuje všechny činnosti vedoucí k podepsání 
Smlouvy a je popsán v následujícím diagramu. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 1 - Zřízení Služeb Kolokace 

3 Poskytování Služeb Kolokace 

Poskytování Služeb Kolokace je podmíněno zasláním objednávky ve formě řádně 
vyplněného požadavku na provedení podrobného místního šetření („Podrobné MŠ“). 
Pro poskytnutí Služeb Kolokace v souvislosti se Službou zpřístupnění jsou potřebná 
data pro vyplnění formuláře k dispozici až po podepsání příslušné Smlouvy o 
zpřístupnění Účastnických vedení. 
Proces poskytování Služeb Kolokace je popsán v následujícím diagramu. 

 Návrh na uzavření Smlouvy 
zaslaný společnosti CETIN 

Finanční záruka je na účtu 
společnosti CETIN 

 
Služba zřízena 

 
Podepsání Smlouvy 
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Obrázek 2 - Proces poskytování Služeb Kolokace 

 Specifikace čísla objednávky 
3.1.1 Každá nová objednávka předběžného místního šetření nebo Podrobného MŠ 

musí mít nové číslo objednávky a každá odpověď musí obsahovat odkaz 
k příslušenému číslu objednávky. 

3.1.2 Obsah čísla objednávky: 
a) musí být devítimístné; 
b) pozice 1 obsahuje “O” (písmeno); 
c) pozice 2 až 9 obsahují číslice. 

3.1.3 Každý Partner bude mít vlastní jednoznačné číslo objednávky, kde čísla na 
pozicích 2 až 9 musí být přidělována ve vzestupném pořadí. Pokud je dosaženo 
maxima, je přetečení povoleno a začne nové číslování. Mezery v pořadí čísel 
objednávek jsou povoleny. Dva subjekty vykonávající komunikační činnost 
mohou použít stejné číslo objednávky. 

 Předběžné místní šetření  
Partnerem požadované předběžné místní šetření slouží k ověření možnosti poskytnutí 
Služeb Kolokace v konkrétní lokalitě. Společnost CETIN provede předběžné místní 
šetření po obdržení objednávky ze strany Partnera. Účelem tohoto šetření je 
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poskytnout Partnerovi rychlou možnost zjistit, zda je možné v jím vybrané lokalitě 
realizovat Služby Kolokace. V případě objednávky Vysunuté kolokace bude výsledkem 
možnost poskytnutí Kolokačního prostoru nebo pouze připojení Spojovacího kabelu 
k mezilehlému rozvaděči v síti (obdoba JTŘK). Objednávka předběžného místního 
šetření není povinná. Formulář pro objednávku předběžného místního šetření je 
uveden v ustanovení 8.1 této přílohy. 
3.2.1 Objednávku posílá Partner elektronicky a písemnou formou (fax, pošta, kurýr). 

Pro sledování doby zpracování je určující přijetí písemné verze. Společnost 
CETIN potvrdí Partnerovi přijetí písemné formy elektronicky. Pokud nebude 
souhlasit elektronická verze s písemnou, bude objednávka odmítnuta. 
Společnost CETIN odpoví elektronickou i písemnou formou. 

3.2.2 Formulář objednávky musí obsahovat minimálně následující údaje:  
a) číslo jednací Smlouvy; 
b) ID Partnera (přidělené Operator ID) 
c) číslo objednávky; 
d) označení objektu, kde se požadují Služby Kolokace nebo Služba Kolokace, 

v případě Vysunuté kolokace označení příslušného rozvaděče v síti (uzlu 
VDSL)  

e) požadavky na Kolokační prostor – počet požadovaných skříní, v případě 
Vysunuté kolokace, pokud se nebude jednat o standardní skříň, rozměry 
skříně nebo vany a způsob instalace. 

3.2.3 Společnost CETIN ověří správnost a úplnost vyplnění formuláře. 
3.2.4 Pokud formulář obsahuje neplatné údaje, bude žádost zamítnuta a Partnerovi 

bude sdělen důvod. 
3.2.5 Objednávky budou přijímány v pracovních dnech (pondělí až pátek) od 9:00 do 

17:00 hod. 
3.2.6 Přijaté objednávky budou označeny datem a časem přijetí. 
3.2.7 Objednávky budou vyřizovány podle pořadí jejich přijetí. 
3.2.8 Po přijetí objednávky provede společnost CETIN šetření a výsledek zašle 

Partnerovi do deseti (10) pracovních dnů. Výsledek tohoto šetření neznamená 
rezervaci prostoru pro Kolokaci.  

3.2.9 Jestliže není k dispozici prostor v rozsahu požadovaném Partnerem, 
společnost CETIN uvede podrobnosti v odpovědi. 

3.2.10 Pokud nemá společnost CETIN k dispozici dostatek prostoru pro Fyzickou 
kolokaci, nabídne případnou možnost Vzdálené kolokace. 

3.2.11 V případě Vysunuté kolokace, pokud nemá společnost CETIN k dispozici 
prostor pro umístění Zařízení, nabídne pouze připojení Spojovacího kabelu ve 
vlastnictví Partnera, případně propojení sběrného okruhu do lokality 
nadřazeného HR. 

 Podrobné MŠ 
3.3.1 Provedení Podrobného MŠ v konkrétní lokalitě objednané Partnerem znamená: 

a) ověření možnosti poskytnutí Kolokačního prostoru se všemi nezbytnými 
detaily; 
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b) stanovení termínu připravenosti tohoto prostoru; 
c) ověření možnosti vybavení v požadované lokalitě. 

3.3.2 Žádost o Podrobné MŠ je povinná pro poskytnutí kolokačního prostoru. 
Formulář pro objednávku Podrobného MŠ je uveden v ustanovení 8.2 této 
přílohy a je zveřejněn na internetových stránkách společnosti CETIN. 

3.3.3 Partner může požádat o Podrobného MŠ bez provedení předběžného místního 
šetření.  

3.3.4 Objednávku posílá Partner elektronickou a písemnou formou (fax, pošta, kurýr). 
Pro sledování doby zpracování je určující přijetí písemné verze. Společnost 
CETIN potvrdí Partnerovi přijetí písemné formy elektronicky. Pokud nebude 
souhlasit elektronická verze s písemnou, bude objednávka odmítnuta. 

3.3.5 Příslušný formulář musí obsahovat minimálně následující údaje:  
a) číslo objednávky; 
b) ID Partnera (přidělené Operator ID); 
c) číslo jednací Smlouvy; 
d) informace o lokalitě, v případě Vysunuté kolokace označení příslušného 

rozvaděče v síti (uzlu VDSL); 
e) informace o počtu požadovaných skříní, v případě Vysunuté kolokace, 

pokud se nebude jednat o standardní skříň, rozměry skříně nebo vany a 
způsob instalace; 

f) požadavky na napájení; 
g) požadavky na Spojovací kabely – počet přenosových prvků kabelů a typ 

Spojovacích kabelů; 
h) požadavky na instalaci (např. záložní zdroj, požadavek na sběrný okruh 

v rámci budovy, kde je umístěna Kolokace, požadavek na jiný kabel); 
i) v případě Vysunuté kolokace požadavek na propojení sběrného okruhu do 

lokality HR. 
3.3.6 Společnost CETIN ověří správnost a úplnost vyplnění formuláře. 
3.3.7 Pokud formulář obsahuje neplatné údaje, bude objednávka zamítnuta a 

Partnerovi bude sdělen důvod. 
3.3.8 Objednávky budou přijímány v pracovních dnech od 9:00 do 16:00. 
3.3.9 Přijaté objednávky budou označeny datem a časem přijetí.  
3.3.10 Objednávky budou vyřizovány podle pořadí jejich přijetí. 
3.3.11 Po přijetí objednávky provede společnost CETIN šetření. Předběžnou informaci 

o výsledku Podrobného MŠ spolu s kategorií výstavby (A/B/C) a informaci o 
tom, zda objekt je či není památkově chráněn zašle společnost CETIN 
Partnerovi do 20. (dvacátého) pracovního dne od přijetí písemné objednávky. 
Kategorie výstavby jsou stanoveny na základě náročnosti stavby Kolokace 
v konkrétní lokalitě, a to: 
a) A - 18 pracovních dnů - rozšíření počtu spojovacích kabelů bez stavebních 

úprav; 
b) B - 28 pracovních dnů – navýšení počtu stojanů ve stávající Kolokaci; 
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c) C - 36 pracovních dnů – výstavba nové Kolokace; 
V případě Vysunuté kolokace  

a) A - 18 pracovních dnů - připojení Spojovacích kabelů bez stavebních úprav; 
b) B - 28 pracovních dnů – úpravy prostoru pro umístění Zařízení; 

3.3.12 Konečný výsledek Podrobného MŠ zašle společnost CETIN Partnerovi spolu 
s návrhem Dílčí smlouvy do 25. pracovního dne od přijetí objednávky. 

3.3.13 Společnost CETIN rezervuje Partnerovi Kolokační prostor po dobu 20 (dvaceti) 
pracovních dnů dne odeslání zprávy o konečném výsledku Podrobného MŠ. 
Během této doby mohou Strany jednat o uzavření Dílčí smlouvy. 

3.3.14 Pokud Partner hodlá uplatnit další požadavky nebo doplnit stávající požadavky, 
musí tak učinit do 15 (patnácti) pracovních dnů po oznámení konečného 
výsledku Podrobného MŠ. Pokud takové doplnění objednávky není zásadní, 
společnost CETIN je posoudí a realizuje nové požadavky bez nutnosti 
předložení další objednávky na Podrobné MŠ. 

3.3.15 Dílčí smlouvu musí Partner vrátit podepsanou společnosti CETIN do 20 
(dvaceti) pracovních dnů od odeslání konečného výsledku Podrobného MŠ. 

3.3.16 V případě, že Partner nevrátí podepsanou Dílčí smlouvu do 20 (dvaceti) 
pracovních dnů od odeslání konečného výsledku Podrobného MŠ nebo 
neuplatní další požadavky dle bodu 3.3.14, přestává být toto Podrobné MŠ 
platné a ruší se rezervace prvků pro Partnera. 

3.3.17 Společnost CETIN ze strany Partnera podepsanou Dílčí smlouvu ověří a 
podepíše do 5 (pěti) pracovních dnů od jejího obdržení. Příslušný počet kopií 
následně vrátí Partnerovi. 

3.3.18 Jeden (1) pracovní den po oboustranném podpisu Smlouvy zahájí společnost 
CETIN veškeré procesy vedoucí k realizaci Fyzické kolokace nebo Vysunuté 
kolokace. Tento den je výchozím termínem pro výpočet termínů realizace 
výstavby Kolokace. 
a) Společnost CETIN se zavazuje, že do 14 pracovních dní zajistí přípravu 

veškeré dokumentace pro zahájení všech činností spojených se zajištěním 
potřebných povolení pro výstavbu kolokační místnosti včetně nezbytné 
kabeláže. 

b) Doba, po kterou se dotčené organizace a správní orgány vyjadřují ke 
stavební činnosti (čas X+4 pracovní dny na činnosti společnosti CETIN) a 
po kterou probíhá správní řízení, se do závazných termínů pro výstavbu 
Kolokace nepočítají. Jedná se o zákonné termíny definované stavebním 
zákonem a zákonem o správních řízeních a není v možnostech společnosti 
CETIN tyto termíny ovlivnit.  

c) Společnost CETIN se zavazuje, že bude postupovat tak, aby se termíny 
pro vyjádření co nejvíce zkrátily. Dále se společnost CETIN zavazuje podat 
u příslušného orgánu stavebního úřadu a státní památkové péče kompletní 
a platnou žádost o vydání závazného stanoviska. 

d) Společnost CETIN se zavazuje do 4 pracovních dní od vydání příslušných 
závazných stanovisek zahájit řízení o vydání stavebního povolení 
Kolokace. 
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e) Společnost CETIN se zavazuje, že předloží Partnerovi doklady o tom, že 
v souladu s časovým harmonogramem podala u příslušného stavebního 
úřadu kompletní a platnou žádost o vydání stavebního povolení. 

f) Jestliže je vydáno stavební povolení a společnost CETIN je jediným 
účastníkem správního řízení, zavazuje se, že se vzdá bez zbytečného 
odkladu práva odvolání v případech, kdy nebudou dotčeny oprávněné 
zájmy společnosti CETIN. 

g) Společnost CETIN se zavazuje, že nejpozději do 4 pracovních dní od 
nabytí právní moci stavebního povolení, případně po uplynutí termínu 
ohlášení stavby, kdy se příslušný správní orgán nevyjádří, započne 
veškeré činnosti spojené s výstavbou nebo rozšířením kolokační místnosti 
podle termínů dle kategorie výstavby (viz ustanovení 3.3.11). 

h) Společnost CETIN se zavazuje, že v případě, že v rámci výstavby či 
rozšíření Služby Kolokace nebude třeba stavebních či jiných správních 
řízení, nebude prodlužovat dobu výstavby o čas definovaný 
v harmonogramu výstavby pro tyto činnosti. Další krok spojený s realizací 
Služby Kolokace bude navazovat okamžitě po tomto zjištění.  

i) Jestliže je po ukončení stavby vydáno kolaudační rozhodnutí, které 
neukládá společnosti CETIN povinnosti provést zásadní dodatečné úpravy 
zkolaudovaného prostoru a společnost CETIN je jediným účastníkem 
kolaudačního řízení, podepíše se následně protokol o připravenosti 
Kolokačního prostoru a proběhne instalace telekomunikačních zařízení 
obou Stran. Poté proběhne podpis protokolu o dokončení instalace. 

 Komunikace mezi společností CETIN a Partnerem 
3.4.1 Společnost CETIN přidělí Partnerovi kontaktní osobu(y) pro vyřizování 

objednávek na Službu Kolokace. Všechny vyplněné formuláře budou zasílány 
elektronicky a písemnou formou (fax, pošta, kurýr). Pro sledování doby 
zpracování je určující přijetí písemné verze. Společnost CETIN potvrdí 
Partnerovi přijetí písemné formy elektronicky. Pokud nebude souhlasit 
elektronická verze s písemnou, bude objednávka odmítnuta. Společnost CETIN 
odpoví elektronickou i písemnou formou. 

 Technické šetření pro ověření možnosti výstavby technologie na principu 
Vysunuté kolokace 
3.5.1 Společnost CETIN na základě písemné žádosti zaslané kontaktní osobou 

Partnera provede technické ověření možnosti využití předem definovaného uzlu 
pro výstavbu Vysunuté kolokace. Tato objednávka bude předávána jen pro 
oblasti, kde společnost CETIN již toto ověření neprovedla sama (seznam takto 
již ověřených lokalit je na www.cetin.cz v sekci „Informace o změnách v síti“). 
Cena za službu bude účtována po předání výsledku šetření. Doba šetření bude 
závislá na složitosti uvedené žádosti. Z technických důvodů nelze provádět 
současně více než 4 technická šetření pro jeden kraj, pro jednoho Partnera. 
Minimální požadavky na provedení technického šetření: 
a) Popis cílové oblasti se zakreslením v mapě. 
b) Označení rozvaděče (pokud je znám). 
c) Seznam UIRADR objektů, které mají být vysunutím pokryty. 
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d) Spojení na technickou kontaktní osobu, která je oprávněna a schopna 
jednat s projektovými manažery společnosti CETIN o této žádosti. 

 Příprava Kolokačního prostoru 
3.6.1 Společnost CETIN a Partner určí projektové manažery, kteří budou 

spolupracovat při realizaci projektu. Projektoví manažeři budou odpovídat za: 
a) poskytování informací o průběhu projektu;  
b) zajišťování operativního řešení případných problémů.    

3.6.2 Po dokončení přípravy Kolokačního prostoru zorganizuje společnost CETIN do 
pěti pracovních dnů pro Partnera prohlídku. 

3.6.3 Po prohlídce prostoru bude oběma Stranami podepsán protokol o připravenosti 
Kolokačního prostoru. Tím bude prostor připraven k instalaci skříní a zařízení. 
Formulář protokolu je uveden v ustanovení 8.3 této přílohy. 

3.6.4 Pokud jsou ze strany Partnera námitky k připravenosti Kolokačního prostoru, 
bude záležitost řešena dohodou nebo eskalována v rámci postupu pro řešení 
sporů podle Smlouvy. 

 Prohlášení o shodě zařízení 
3.7.1 Partner zašle před zahájením instalace prohlášení o shodě svého zařízení 

určeného pro instalaci v kolokační místnosti podle zákona č. 22/1997 Sb., o o 
technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, a uvede příslušné standardy těchto zařízení 
v oblastech: 
a) zdraví a bezpečnost; 
b) elektromagnetická kompatibilita. 

3.7.2 Pokud bude zařízení určené pro instalaci v kolokační místnosti nebo 
v prostorách, ke kterým má Partner vlastnická nebo užívací práva používáno 
pro poskytování služeb na zpřístupněných Účastnických vedeních, pak před 
zahájením instalace zařízení musí Partner zaslat společnosti CETIN formulář 
potvrzující, že zařízení splňuje spektrální požadavky PSD masek podle přílohy 
16 – Správa spektra Smlouvy o zpřístupnění Účastnického vedení společnosti 
CETIN. Formulář prohlášení o spektrální kompatibilitě zařízení je uveden 
v ustanovení 8.4 této přílohy a obsahuje:  
a) jméno výrobce zařízení; 
b) typ zařízení; 
c) potvrzení, že zařízení vyhovuje všem uvedeným třídám PSD masek 

uvedených tříd služeb.  
Informace o konkrétním zařízení je považována za platnou pro všechny 
komponenty zařízení daného výrobce, a proto nemusí Partner vyjmenovávat 
v seznamu zařízení všechny jeho části. 

3.7.3 Toto prohlášení se posílá jen pro první instalaci (připojení na Spojovací kabel) 
každého výrobce a typu zařízení. Další prohlášení se posílá pouze při rozšíření 
Kolokačního prostoru/instalaci v jiné kolokační místnosti (připojením na 
Spojovací kabel) s jiným typem/výrobcem zařízení. 
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3.7.4 V případě změny podmínek správy spektra dodá Partner nejpozději do data 
účinnosti takové změny prohlášení o spektrální kompatibilitě znovu pro zařízení 
každého výrobce a typ zařízení. 

3.7.5 Společnost CETIN má právo vznést námitky k zařízení určenému k instalaci do 
10 dnů po obdržení formuláře o splnění spektrálních požadavků společnosti 
CETIN. Důvodem k námitce bude i nedodržení příslušných technických 
standardů z oblastí podle ustanovení 3.7.1 této přílohy. 
Vznesenou námitku je možno řešit dohodou mezi zúčastněnými Stranami. 
V případě nutnosti je problém řešen postupem pro řešení sporů podle článku 
17 Smlouvy. 

 Instalace zařízení 
3.8.1 Partner, případně jeho dodavatelé, budou vstupovat do kolokační místnosti za 

účelem instalace zařízení v termínech sjednaných v projektovém plánu. K tomu 
si musí Partner zajistit vstup pro své zaměstnance, případně i pro zaměstnance 
jeho dodavatelů v souladu s Přílohou 6 – Bezpečnost, ochrana majetku a osob. 

3.8.2 Po předání Kolokačního prostoru Partner nainstaluje svá zařízení v termínech 
sjednaných v projektovém plánu. Společnost CETIN zajišťuje zakončení 
Spojovacích kabelu z HR na pásku ve stojanu Partnera. 

3.8.3 Pokud jedna ze Stran nedokončí svou činnost související s instalací zařízení ve 
sjednané době, pokusí se obě Strany najít řešení úpravou projektového plánu. 
Pokud nebude nalezeno vyhovující řešení, bude se postupovat procesem pro 
řešení sporů. 

3.8.4 Po dokončení instalace zařízení a před jeho uvedením do provozu oznámí 
Partner společnosti CETIN, že bylo zařízení nainstalováno. Po tomto oznámení 
podepíší obě Strany protokol o dokončení instalace - viz ustanovení 8.5 této 
přílohy. 

3.8.5 Obě Strany budou po dobu jednoho měsíce od instalace věnovat zvýšenou 
pozornost instalovanému zařízení použitému pro nově zpřístupňovaná vedení 
v rámci služby zpřístupnění. 

4 Proces změn v kolokačních službách  

 Objednávky změny  
4.1.1 Pro objednávku změny se použije formulář Podrobného MŠ, který je uveden 

v ustanovení 8.2 této přílohy. 
4.1.2 Toto změnové Podrobné MŠ se stává neoddělitelnou součástí Dílčí smlouvy. 
4.1.3 Pro změny platí procesy uvedené v článku 3 výše, s výjimkou změn, uvedených 

v ustanovení 4.2 této přílohy. 
 Objednávka změny - Přidání Spojovacího kabelu  

4.2.1 Pro objednávku změny – přidání Spojovacího kabelu platí procesy uvedené 
v článku 3 výše.  

4.2.2 Pro závaznou objednávku přidání Spojovacího kabelu se použije formulář 
Podrobného MŠ, který je uveden v ustanovení 8.2 této přílohy a jehož přílohou 
bude požadavek na rozkabelování ve stojanu Partnera. 



 

 RÁMCOVÁ SMLOUVA O KOLOKACI POSTUPY A FORMULÁŘE 

 11 / 32 

SUBJECT OF NON-DISCLOSURE 

4.2.3 Ustanovení 4.2 se vztahuje na případ změny, kdy jsou pro přidání Spojovacího 
kabelu v lokalitě, kde je již Partnerovi poskytována služba Fyzická kolokace, 
splněny následující podmínky: 
a) v jednom kalendářním týdnu nebude předáno více než 5 (pět) objednávek 

Podrobného MŠ pro oblast Prahy a 2 (dvě) u dalších krajů; 
b) nebude nutné zvětšovat stávající průrazy či dělat zcela nové průrazy; 
c) nebude nutné dělat nové rošty; 
d) nové kabely budou vedeny do stávajícího stojanu Partnera; 

e) nebude nutné rozšiřovat konstrukci HR. 
4.2.4 V případě splnění všech podmínek ustanovení 4.2.3 se procesy a 

harmonogram výstavby mění takto: 
a) Do 13. pracovního dne od objednávky dle ustanovení 4.2.2 předá 

společnost CETIN Partnerovi předběžný výsledek Podrobného MŠ.  
b) Do 24. pracovního dne od objednávky dle ustanovení 4.2.1 předá 

společnost CETIN Partnerovi konečný výsledek Podrobného MŠ. Ten se 
stává přílohou Dílčí smlouvy a podle něj je prováděno účtování za produkty 
v něm uvedené. 

c) Do 2. pracovního ode dne předání konečného výsledku Podrobného MŠ 
nainstaluje Partner Pásky na Předávacím rozvodu pro zakončení nového 
objednaného Spojovacího kabelu. 

d) Partner se zavazuje umožnit přístup k Předávacímu rozvodu tak, aby 
společnost CETIN mohla bez jakéhokoliv zdržení instalovat objednaný 
nový Spojovací kabel a dát souhlas s touto instalací na Zařízení. 

e) Do 16. pracovního dne od předání konečného výsledku Podrobného MŠ 
dokončí společnost CETIN instalaci nového objednaného Spojovacího 
kabelu a tuto skutečnost oznámí Partnerovi elektronickou poštou ve formě: 

„Oznamujeme vám, že dne……… byla dokončena instalace nového vámi 
objednaného spojovacího kabelu v lokalitě…………….“  

f) Po doručení tohoto oznámení Partnerovi započne účtování za nově přidané 
Spojovací kabely a Partner na ně může objednávat Služby zpřístupnění. 

g) Do 3 pracovních dnů ode dne doručení výše uvedeného oznámení obdrží 
Partner od společnosti CETIN tabulku rozpárovaní na PR. 

5 Proces zrušení Služby Kolokace 

 Proces zrušení Služby Kolokace v konkrétní lokalitě požadované Partnerem je uveden 
na následujícím diagramu: 
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Zašle Partnerovi 
objednávku 

zrušení služby 
s nabídkou 
náhradního 

Kolokačního 
prostoru   

 

Souhlasí 
Partner? 

Ano 
 

Ne 
 

Následuje 
postup pro 

řešení sporů 
 

Partner souhlasí 
s datem zrušení 
 

Partner/CETIN 
se rozhodne 
zrušit Službu 

Kolokace 
 

Rozhodnutí 
CETINu?  

Ne 
 

Ano 
 

Partner zasílá CETINu 
objednávku  

zrušení služby 

Souhlasí 
CETIN? 

Ne 
 

Následuje 
postup pro 

řešení sporů 
 

Ano 
 

CETIN a Partner 
zkoordinují plán 

zrušení 

Zrušení Kolokačního 
prostoru proběhne dle 

dohody   
 

 

 Obrázek 3 Proces zrušení Služby Kolokace  
 Objednávka zrušení Služby Kolokace 

5.2.1 Partner předloží společnosti CETIN objednávku zrušení Služby Kolokace 
v konkrétní lokalitě s uvedením požadovaného data zrušení. Objednávka 
zrušení Služby Kolokace bude obsahovat minimálně následující údaje: 
a) Identifikace Partnera. 
b) Druh poskytované služby (např. PPV, SPV). 
c) ID rušeného zařízení (označení stojanů, definování kabeláže, …). 
d) Datum zrušení Služby Kolokace. 
e) Číslo/název kolokačního místa, kde je konkrétní kolokační místnost, 

v případě Vysunuté kolokace název příslušného rozvaděče v síti. 
5.2.2 Pokud Partner požaduje zrušení Služby Kolokace ve více lokalitách, musí zaslat 

objednávku na zrušení Služby Kolokace pro každou lokalitu zvlášť. 
5.2.3 Objednávka zrušení Služby Kolokace musí být zaslána minimálně 30 

pracovních dní před požadovaným zahájením procesu ukončení Služby 
Kolokace. Formulář pro zrušení Služby Kolokace je uveden v ustanovení 8.6 
této přílohy. 

 Podmínky pro zrušení Služby Kolokace   
5.3.1 Zrušení Služby Kolokace je možné pouze v případě, že v dané lokalitě byla 

vrácena všechna Účastnická vedení. 
5.3.2 Strany vypracují projekt zrušení Služby Kolokace tak, aby demontáž zařízení 

mohla proběhnout bez zbytečných odkladů. 
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5.3.3 Partner odpovídá za odstranění svého zařízení podle projektu. Po demontáži 
Zařízení a společnost CETIN vyplní protokol o demontáži zařízení, viz 
ustanovení 8.7 této přílohy. 

5.3.4 Účtování za Službu Kolokace v konkrétní lokalitě bude ukončeno v den podpisu 
protokolu o demontáži zařízení. 

 Proces pozastavení a obnovení poskytování Služby Kolokace v případě, že 
Partner neplní povinnosti podle Smlouvy 
5.4.1 Proces pozastavení a obnovení Služby Kolokace v konkrétní lokalitě je uveden 

na následujícím diagramu: 
 

 

Oznámení 
Partnerovi 

Řešení sporu 

 

Porušují 

CETIN zjistí 
porušení povinnosti 

 

Spor 

Náprava 

Ne 

Služby pokračují 

Pozastavení služeb a 
přijímání objednávek 

Ano 

Ano Ne 

Ano 

Ne 

 
 

 Obrázek 4 Proces pozastavení a obnovení Služby Kolokace 

6 Údržba 

 Údržba prováděná společností CETIN   
6.1.1 Společnost CETIN bude předem informovat faxem Partnera o plánovaných 

pracích, které by mohly mít vliv na provoz zařízení Partnera. V ustanovení 8.8 
této přílohy je uveden formulář oznámení plánované práce. 

6.1.2 Údržba, která má vliv na služby Partnera, bude plánována na dobu od 1:00h do 
5:00h. Společnost CETIN vyvine maximální úsilí, aby jakákoliv údržba 
nepostihla služby Partnera. V případě plánované údržby, která má vliv na 
služby Partnera bude společnost CETIN informovat v přiměřené lhůtě, nejméně 
však sedm (7) pracovních dnů předem.    

 Údržba prováděná Partnerem  
6.2.1 Žádná údržba prováděná Partnerem nesmí ovlivnit služby společnosti CETIN a 

ostatních partnerů společnosti CETIN. 
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7  Zajištění Služby Kolokace a řešení poruch  

Proces opravy poruch je uveden na následujícím diagramu: 

 

Šetření problému 

Lokalizace poruchy 
mimo zařízení 

Partnera  

Ohlášení poruchy s 
popisem a ID 
lokality spol. 

CETIN  

Vyžádání 
dodatečných 

informací 

Kontrola informace 
zaslané Partnerem 

Informace o 
problému 

úplná 

Dodatečné 
informace 
obdrženy 

Najít/ opravit 
poruchu 

Uzavření 
poruchového lístku 

/případné 
zpoplatnění 

Informovat 
Partnera o 
odstranění 
poruchy  

Problém 
vyřešen 

Následuje postup pro 
řešení sporů 

Ne 

Ano 

Ano 

Ano 

Ano 

Ne 

Ne 

Partner  CETIN 

 

Ano 

 

Problém 
vyřešen  

 

Porucha lokalizována 
na prostředcích spol. 

CETIN 

Ne 
Ne 

Ano 

Zpětně informovat 
Partnera 

Ne 

Ano 

Uzavření 

problém na  
zařízení 
 Partnera 

Problém 
CETINu  

 
 Obrázek 5 Proces opravy poruch 
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 Ohlašování poruch vzniklých v kolokační místnosti  
7.1.1 Ohlášení poruchy bude obsahovat minimálně následující údaje: 

a) Identifikace Partnera. 
b) Název lokality. 
c) ID lokality, v případě Vysunuté kolokace název příslušného rozvaděče 

v síti. 
d) Podrobný popis poruchy. 
e) ID skříně. 

7.1.2 Ohlášená porucha bude označena datem a časem přijetí.  
7.1.3 Partner odpovídá za to, že nahlášená porucha je na zařízení společnosti 

CETIN. 
7.1.4 Informace o převzetí obsahuje termín zahájení řešení a předpokládaný termín 

odstranění poruchy. 

8 Formuláře 

Aktuální verze formulářů jsou uvedeny na webových stránkách společnosti CETIN 
v sekci, kde je umístěna referenční nabídka Služby Kolokace. 
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 Formulář objednávky na předběžné místní šetření   

 
Předběžné místní šetření 

 
 

  Ano                 

  Částečně        

  Ne                   

 

 
Číslo objednávky       
ID Partnera       
č. j. Smlouvy       

 
Informace o lokalitě 

Název lokality  A  N  
ID lokality / název příslušného 
rozvaděče v síti. 

 A  N  

 
Informace o Kolokačním prostoru 

počet skříní/van  A  N  
 
Další podrobnosti objednávky (doplní společnost CETIN) 

Datum/čas přijetí       
Datum/čas odeslání zpět       

 
Pokud nelze požadavky splnit 

Důvod       
Vzdálená kolokace možná  A  N  
Název lokality Vzdálené kolokace       
ID lokality Vzdálené kolokace       

 
 

Jméno       
Podpis       
Datum       

 Formulář objednávky na podrobné MŠ pro první instalaci i změny Kolokačního 
prostoru 

 
Podrobné místní šetření 

 
 
 
 

Vyplňuje společnost CETIN 
(označí A, pokud je údaj správný, 

N pokud je údaj chybný, 
pak označí Ano, Částečně nebo Ne 
pro celkové přijetí nebo odmítnutí 

objednávky) 
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 První instalace pro fyzickou nebo vzdálenou kolokaci 

Vyplňuje společnost 
CETIN  (označí A, pokud 
je údaj správný,  
N pokud je údaj chybný, 
pak označí Ano, 
Částečně nebo Ne pro 
celkové přijetí nebo 
odmítnutí objednávky) 

 

  Ano             První instalace pro Jiné technické řešení 
(v tomto případě se  nevyplňují  informace o 
kolokačním prostoru a napájení) 
   Částečně    

 Žádost o změnu fyzické nebo vzdálené kolokace 

  Ne                 Žádost o změnu Jiného technického řešení 
(v tomto případě se nevyplňují  informace o kolokačním 
prostoru a napájení) 

 
 

Číslo objednávky       
ID Partnera       
č. j. Smlouvy       

 
Informace o lokalitě 

Název lokality       A  N  
ID lokality       A  N  
Místnost číslo (číslo dveří)/ podlaží       
ID HR 1 / název příslušného 
rozvaděče v síti 

      A  N  

Pozice pásků na HR 1 /příslušném 
rozvaděči v síti (pouze pro JTŘK) 

      
      

Kapacita pásků na HR 1  
/příslušném rozvaděči v síti pro 
rozšíření  

      

ID HR 2       A  N  

Pozice pásků na HR 2 (pouze pro 
JTŘK) 

      
      

Kapacita pásků na HR 2 pro 
rozšíření  

      

ID HR 3       A  N  

Pozice pásků na HR 3 (pouze pro 
JTŘK) 

      
      

Kapacita pásků na HR 3 pro 
rozšíření  

      

 
 
 
Adresa lokality, kde bude umístěno zařízení Partnera pro Jiné technické řešení 

Místo       
Ulice       
Číslo orientační       
Číslo popisné       
Číslo parcely, pokud není adresa       

 
Informace o Kolokačním prostoru 

Oddíl A ↓ 
Vyplní žadatel v případě žádosti o nové poskytnutí služby 
kolokace a v případě žádosti o změnu služby, pokud se změna 
uvedeného zařízení dotýká. 

- 
 
Oddíl B ↓ 
Vyplní pouze žadatel žádající 
o změnu služby kolokace 
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Skříň ID 

 

Hmotnost skříně včetně 
instalovaného zařízení a 
kabeláže [kg] 
(V případě žádosti o změnu 
nová hmotnost) 

 

ID  

 
Stávající hmotnost skříně 

včetně instalovaného zařízení 
a kabeláže [kg]  

 
 

Identifikace 
skříně/vany 1  

            A  N              A  N  

Identifikace 
skříně/vany 2 

            A  N              A  N  

Identifikace 
skříně/vany 3  

            A  N              A  N  

Identifikace 
skříně/vany 4  

            A  N              A  N  

Při dalším požadavku je nutné přidat řádky  
Celkem [kg] (vyplní 
společnost CETIN ) 

                

 
Požadavek na Kolokační prostor pro účely VULA 
Informace o napájení 
 
 

napájení 
DC 48V 

Požadované 
jištění (V případě 
žádosti o změnu 
nové jištění) 

  Proudová spotřeba [A]  
(V případě žádosti o 
změnu nová spotřeba) 

 

ID Stávající proudová spotřeba 
[A] 

Skříň/vana 
1  

            A  N              A  N  

Skříň/vana 
2  

            A  N              A  N  

Skříň/vana 
3  

            A  N              A  N  

Skříň/vana 
4  

            A  N              A  N  

Při dalším požadavku je nutné přidat řádky     

Celkem               

Celkový příkon [kW]       

 
 

skříň č.        

Kapacita [párů/párů vláken] 
(V případě žádosti o změnu 
nová kapacita, včetně 
stávající) 

 

Stávající kapacita [párů/párů vláken] 

Spojovací kabel   

vnitřní metalický nestíněný       A  N        A  N  
vnitřní metalický stíněný       A  N        A  N  
Spojovací kabel – plánovaná 
cílová kapacita 

       

vnitřní metalický stíněný       A  N         A  N  
Sběrný okruh        



 

 RÁMCOVÁ SMLOUVA O KOLOKACI POSTUPY A FORMULÁŘE 

 19 / 32 

SUBJECT OF NON-DISCLOSURE 

vnitřní metalický stíněný       A  N        A  N  
Ostatní       
Jištěné napájení 230V/6A, 
zásuvka 
Napájení AC přerušitelná síť 
230V/10A zásuvka ke stojanu  

A  N  A  N  A  N  A  N  

UPS 
Napájení AC nepřerušitelná síť  
230V/10A (záloha 15 min.) 
zásuvka mimo stojan 

      A  N        A  N  

Při dalším požadavku je nutné přidat řádky   
skříň č.           
Spojovací kabel   

vnitřní metalický stíněný       A  N        A  N  

vnitřní metalický stíněný       A  N        A  N  

Sběrný okruh – možnost 
instalace 

      

vnitřní metalický stíněný       A  N        A  N  
Sběrný okruh – objednávka 
instalace 

 
  

  
  

vnitřní metalický stíněný       A  N        A  N  

Ostatní        
Jištěné napájení 230V/6A, 
zásuvka  A  N  A  N  A  N  A  N  

UPS       A  N        A  N  

Při dalším požadavku je nutné přidat řádky   

Cílová kapacita 
spojovacího kabelu       Nelze-li uspokojit cílový požadavek 

pak maximální kapacita       

 
Informace o požárním zabezpečení        

 
 

Jedná se o snížení kapacity stávajícího zařízení? A  N  A  N  

 

Kategorie výstavby (A/B/C) 
 
      

Zóna A 
Objekt památkově chráněný A  N  

Typ přístupu Na kartu A  N  
S doprovodem A  N  

 
 
 

Dodavatel společnosti CETIN pro instalační práce 
v této lokalitě (pro požadavek jiného technického 
řešení) 
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Projektový manažer 
Partnera 

Jméno 
Telefon 
Email 

      
      
      

 
 

Projektový manažer 
společnosti CETIN   

Jméno 
Telefon 
Email 

      
      
      

 
 
Pokud nelze požadavky splnit 

Důvod       
Fyzická kolokace možná  A  N  
Vzdálená kolokace možná  A  N  
Vysunutá kolokace možná  
Název lokality Vzdálené kolokace       
ID lokality Vzdálené kolokace       

 
 
Náležitosti objednávky (doplní společnost CETIN) 

Datum/čas přijetí       
Datum/čas vyřízení       

 
 

Jméno       
Podpis       
Datum       
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 Protokol o připravenosti Kolokačního prostoru  
 

Protokol o připravenosti kolokačního prostoru 
 
 

Název lokality        
ID lokality       
Místnost číslo/ podlaží       
Umístění kolokačního prostoru Bude vyznačeno na situačním plánku kolokační 

místnosti, který bude přílohou protokolu 
  
Identifikace Partnera       
ID Nájemce         
Projektový manažer Partnrea       
č. j. Smlouvy:       
Projektový manažer společnosti 
CETIN   

      

 
 
Vady a nedodělky: 
Vyjádření Partnera  
 

      

Vyjádření společnosti 
CETIN  
 

      

 
Kolokační prostor je připraven v souladu s objednávkou (kromě odsouhlasených vad 
a nedodělků). 
Partner přebírá kolokační prostor k instalaci svého zařízení.  
za společnost CETIN   za Partnera  
Jméno       Jméno       
Podpis       Podpis       
Datum       Datum       
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 Formulář prohlášení o spektrální kompatibilitě zařízení 

 
Prohlášení o spektrální kompatibilitě zařízení 

 
Identifikace Partnera       

ID Partnera       
Datum       

       
Zařízení pro třídu služby podle přílohy 

16 – Správa spektra Referenční nabídky 
zpřístupnění 

A 

Výrobce       
Název / číslo modelu       

Třída masky PSD podle přílohy 16 – 
Správa spektra Referenční nabídky zpřístupnění 

PSD-A  

  
Zařízení pro třídu služby podle přílohy 

16 – Správa spektra Referenční nabídky 
zpřístupnění 

B 

Výrobce       
Název / číslo modelu       

Třída masky PSD podle přílohy 16 – 
Správa spektra Referenční nabídky zpřístupnění 

PSD-B-1700 PSD-B-2400 PSD-B-3000 
PSD-B-3400 PSD-B-3800 PSD-B 

  
Zařízení pro třídu služby podle přílohy 

16 – Správa spektra Referenční nabídky 
zpřístupnění 

C 

Výrobce       
Název / číslo modelu       

Třída masky PSD podle přílohy 16 – 
Správa spektra Referenční nabídky zpřístupnění 

PSD-C-
1700 

PSD-C-
2400 

PSD-C-
3000 

PSD-C-
3400 

PSD-C-3800 PSD-C 
  

Zařízení pro třídu služby podle přílohy 
16 – Správa spektra Referenční nabídky 

zpřístupnění 
D 

Výrobce       
Název / číslo modelu       

Třída masky PSD podle přílohy 16 – 
Správa spektra Referenční nabídky zpřístupnění 

PSD-D-
1700 

PSD-D-
2400 

PSD-D-
3000 

PSD–D- 
3400 

PSD-D-
3800 

  
Zařízení pro třídu služby podle přílohy 

16 – Správa spektra Referenční nabídky 
zpřístupnění 

E 

Výrobce       
Název / číslo modelu       

Třída masky PSD podle přílohy 16 – 
Správa spektra Referenční nabídky zpřístupnění 

PSD-E 

  
Zařízení pro třídu služby přílohy 16 – 
Správa spektra Referenční nabídky zpřístupnění 

F 

Výrobce       
Název / číslo modelu       

Třída masky PSD podle přílohy 16 – 
Správa spektra Referenční nabídky zpřístupnění 

PSD-F-1700 PSD-F-2400 PSD-F 

Zařízení pro třídu služby podle 
přílohy 16 – Správa spektra Referenční nabídky 

zpřístupnění 
G 
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Výrobce       
Název / číslo modelu       

Třída masky PSD podle přílohy 16 – 
Správa spektra Referenční nabídky zpřístupnění 

PSD-G 

Zařízení pro třídu služby podle 
přílohy 16 – Správa spektra Referenční nabídky 

zpřístupnění 
H 

Výrobce       
Název / číslo modelu       

Třída masky PSD podle přílohy 16 – 
Správa spektra Referenční nabídky zpřístupnění 

PSD-H 

 
Prohlašujeme, že veškerá zařízení jsou v souladu s pravidly společnosti CETIN pro Správu spektra 
V případě, že zařízení nebude pro danou třídu služby používáno, vyplní se do položky Výrobce a Název 
/ číslo modelu: „Nepoužité“ 
 

Jméno       
Podpis       
Datum       
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 Protokol o dokončení instalace 

 
Protokol o dokončení instalace 

Název lokality       
ID lokality       
Místnost číslo/ podlaží       
Datum dokončení instalace       
Umístění kolokačního prostoru Bude vyznačeno na situačním plánku 

kolokační místnosti, který bude přílohou 
protokolu 

Identifikátor PR       
ID skříně       
Při dalším požadavku je nutné přidat řádky       
Identifikace Partnera        
ID Partnera        
Projektový manažer Partnera       
Projektový manažer společnosti CETIN        
ID skříně       
Instalovaný příkon [kW]       
Při dalším požadavku je nutné přidat řádky       

 
Instalace zařízení byla provedena v souladu s projektovým plánem a Partner má všechny 
potřebné dokumenty (např. výchozí revize elektrických zařízení) 
 
za společnost CETIN  za Partnera 
Jméno       Jméno       
Podpis       Podpis       
Datum       Datum       

 
Příloha: Tabulka rozpárování spojovacích kabelů 

Tabulka vybavení skříně včetně příkonu desek 
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 Formulář objednávky ukončení Služby Kolokace 
 

UKONČENÍ KOLOKACE V KONKRÉTNÍ LOKALITĚ 
 
 

ANO  

NE    

 
 
 
 
 

Číslo objednávky       A  N  
ID Partnera       A  N  
č. j. Smlouvy       A  N  

 
Informace o lokalitě 

Název lokality       A  N  
ID lokality        A  N  
Místnost číslo/ podlaží       A  N  
Identifikace skříně 1       A  N  
Identifikace skříně 2       A  N  
Identifikace skříně 3       A  N  
Identifikace skříně 4       A  N  
Při dalším požadavku  
je nutné přidat řádky 

   
Druh poskytované služby       A  N  
  
Datum zrušení služby kolokace       

 
Podrobnosti  (vyplní společnost CETIN) 

Datum/čas přijetí       
Datum/čas vyřízení       

 
 

Jméno       
Podpis       
Datum       

 
 

 Protokol o dokončení demontáže zařízení  
 

Protokol o dokončení demontáže zařízení 
 
 

Název lokality       
ID lokality       

Vyplňuje společnost CETIN (označí 
A, pokud je údaj správný, N pokud 
je údaj chybný, pak označí Ano 
nebo Ne pro celkové přijetí nebo 
odmítnutí objednávky) 
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Místnost číslo/ podlaží       
Datum dokončení demontáže zařízení       
Umístění kolokačního prostoru       
ID zařízení       
Identifikace Partnera        
ID Partnera       
Projektový manažer Partnera       
Projektový manažer společnosti CETIN         

 
za společnost CETIN  za Partner 
Jméno       Jméno       
Podpis       Podpis       
Datum       Datum       
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 Oznámení plánované práce 

 
Oznámení plánované práce (příklad obsahu) 

 
 
Pro: (Partner)       
Od:  společnost CETIN  
Datum:       

 
Budou provedeny plánované technické práce vyžadující následující přerušení služby: 
Datum/čas začátku přerušení služby       
Datum /čas ukončení přerušení služby       
Popis přerušení služby:      
 

 
 

Jméno       
Podpis       
Datum       
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9 Vzor Dílčí smlouvy   

Tato smlouva tvoří přílohu ke Smlouvě. 
 
 
 

Dílčí smlouva o kolokaci  
pro konkrétní lokalitu 
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Smluvní strany: 
 
CETIN a.s. 
se sídlem Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 
IČO: 04084063, 
DIČ: CZ04084063, 
zastoupená …. 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 20623, 
bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha 6, Evropská 2690/17 
č. účtu: 2019160003/ 6000, 
(„CETIN”) 
 
a 
 
…………………… 
se sídlem …………………………………….  
IČO: …………………. 
DIČ: ………………… 
zastoupený ................ 
zapsaný v obchodním rejstříku …………….. soudu v ………….., sp. zn. ………… 
bankovní spojení: ……………………….. 
č. účtu: …………………….. 
(„Partner“) 
 
(Partner a CETIN společně dále jen „Strany“ či jednotlivě „Strana“) 
 
uzavřely podle § 2201 a § 2202 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve 
znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“) níže uvedeného dne, měsíce a roku 
následující dílčí smlouvu („Dílčí smlouva“) v návaznosti na rámcovou smlouvu o kolokaci 
uzavřenou mezi Stranami dne [DOPLNIT] („Smlouva“): 
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1 Předmět a účel Dílčí smlouvy  

 Předmětem Dílčí smlouvy je poskytnutí kolokačního prostoru („Předmět nájmu“) a 
služeb kolokace v nemovitosti č. p. ……, nacházející se na pozemku parc. č. …., v k.ú. 
……, obec…., to vše zapsané na LV č….. . Výpis LV je nedílnou součástí Dílčí smlouvy. 

 Předmět nájmu a služby kolokace jsou specifikovány ve zprávě o podrobném místním 
šetření, která je nedílnou součástí Dílčí smlouvy. 

 [Ustanovení bude součástí Dílčí smlouvy pouze případě, že je služba v dané lokalitě 
poskytována.] Rozsah a podmínky služby nájem prostoru pro umístění antény a 
sběrného okruhu k anténě podle přílohy 15 Smlouvy - Popis služby Nájem prostoru pro 
umístění sběrného okruhu radioreléovým spojem nebo služba podle přílohy 16 
Smlouvy - Popis služby Nájem prostoru pro umístění sběrného okruhu vedeného zemí, 
jsou upraveny v příslušné projektové dokumentaci, která se stane nedílnou součástí 
Dílčí smlouvy. 

2 Smluvní podmínky 

 Práva a povinnosti Stran, zejména podmínky týkající se přípravy Předmětu nájmu, jeho 
využívání, poskytování dalších služeb souvisejících s kolokací a cen za tyto služby se 
řídí aktuálním zněním Smlouvy, není-li v Dílčí smlouvě výslovně dohodnuto jinak. 

 Společnost CETIN je povinna předat Partnerovi Předmět nájmu nejpozději do termínu 
stanoveného kategorií A/B/C v souladu s článkem 3.3.11 přílohy 11 Smlouvy – Postupy 
a formuláře (dle zprávy o podrobném místním šetření) k instalaci jeho zařízení ve stavu 
způsobilém k smluvnímu využívání na základě protokolu o připravenosti Předmětu 
nájmu, v tomto stavu jej udržovat a zajistit Partnerovi řádný a nerušený výkon práv 
spojených se službami kolokace podle podmínek Smlouvy. 

 Předmět nájmu je zařazen do zóny ..…v souladu s přílohou 5 Smlouvy – Ceny. 
 Předmět nájmu je zařazen jako ……(fyzická/vysunutá) s osazením ….. (xU / 1/2 racu/ 

celého racu) v souladu s přílohou 5 Smlouvy – Ceny. 

3 Práva a povinnosti Stran 

 Práva a povinnosti Stran se řídí Smlouvou, přičemž znění Dílčí smlouvy je v případě 
rozporu mezi Dílčí smlouvou a Smlouvou rozhodující. 

 Práva a povinnosti Partnera: 
3.2.1 Partner bude s Předmětem nájmu řádně zacházet a bude dbát o jeho dobrý 

stav, zabrání jeho poškozování zejména svévolnému. Pokud přesto jeho 
činností dojde ke škodám na majetku společnosti CETIN, je povinen tyto škody 
nahradit. Partner bude zajišťovat úklid Předmětu nájmu, ve kterém má umístěno 
zařízení a zajistí úklid i společných prostor během montáže tohoto zařízení. 

3.2.2 Všechny úpravy Předmětu nájmu (jedná se zejména o jeho případné stavební 
úpravy nebo zásahy do jeho současné stavební dispozice, eventuálně změny 
v rozvodech inženýrských sítí), které si vyžádá jeho přizpůsobení smluvenému 
účelu nájmu, musí být předem projednány oběma Stranami a schváleny 
společností CETIN. Při realizaci úprav Předmětu nájmu k smluvenému účelu 
musí být respektovány platné technické normy a právní předpisy. Náklady na 
tyto úpravy uhradí Partner, pokud nebude dohodnuto jinak. 
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3.2.3 Všechna potřebná povolení schvalovacích institucí, v souvislosti s uvedením 
zařízení Partnera do provozu, si zajistí na vlastní náklady Partner. 

3.2.4 Pokud po instalaci a spuštění zařízení Partnera dojde k radiovému rušení nebo 
rušivému ovlivňování provozu tohoto zařízení nebo jiných zařízení, je Partner 
povinen své zařízení okamžitě vypnout až do odstranění rušení. Rušení je 
Partner povinen odstranit na vlastní náklady bez zbytečného odkladu. 
V případě, že toto rušení nebude odstraněno do dvou (2) měsíců od doručení 
písemné výzvy k jeho odstranění, může CETIN od Dílčí smlouvy odstoupit. 
Práva společnosti CETIN dle Smlouvy nejsou dotčena. 

3.2.5 Partner se zavazuje, že nebude zasahovat do jiných zařízení. Při porušení této 
povinnosti Partnerem nebo jiným subjektem jednajícím ve prospěch Partnera, 
může CETIN od Dílčí smlouvy odstoupit.  

3.2.6 Partner je odpovědný za bezpečnost práce a požární ochranu při montáži, 
údržbě a provozu svých zařízení. 

3.2.7 Partner je povinen označit svá zařízení názvem své firmy a telefonním 
spojením. 

3.2.8 Partner bere na vědomí, že Předmět nájmu nezahrnuje právo k užívání 
nemovitosti (pozemku) popsané v článku 1 Dílčí smlouvy. 

 Práva a povinnosti společnosti CETIN: 
3.3.1 CETIN předá Partnerovi Předmět nájmu ve stavu způsobilém ke smluvenému 

účelu užívání. 
3.3.2 Pokud dojde ke škodě na zařízení nebo jiném majetku společnosti CETIN nebo 

na majetku dalších nájemců činností Partnera, např. případnou ztrátou klíčů, 
poškozením zámku či neuzamčením objektu apod., je Partner odpovědný 
v plném rozsahu. 

 Partner je v případě potřeby společnosti CETIN povinen přemístit svá zařízení na jiné 
společností CETIN mu určené místo, to vše při respektování účelu umístění zařízení. 

4 Doručování 

 Všechna písemná oznámení týkající se předmětu Dílčí smlouvy, nebo z něho 
vyplývající musí být zasílána na adresu: 

 
Společnost CETIN a.s.,   
 
Českomoravská 2510/19 
Praha 9  
190 00 
Společnost / Jméno a příjmení 
Adresa 
 
………………………… 

 

5 Trvání Dílčí smlouvy 

 Dílčí smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 
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 Dílčí smlouva se ukončí: 
5.2.1 ukončením účinnosti Smlouvy, nebo 
5.2.2 dohodou Stran o ukončení Dílčí smlouvy, nebo 

5.2.3 písemnou výpovědí doručenou druhé Straně s výpovědní dobou 90 dnů, která 
počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi. 

 Ukončení účinnosti Dílčí smlouvy se řídí podle článku 9 a dalších příslušných 
ustanovení Smlouvy. 

6 Účinnost Dílčí smlouvy 

 Dílčí smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu Stranami a účinnosti dnem podpisu 
protokolu připravenosti kolokačního prostoru, případně 10. (desátý) pracovní den od 
prokazatelného doručení předávacího protokolu Partnerovi. 

7 Závěrečná ustanovení 

 Veškeré změny Dílčí smlouvy budou mít formu číslovaných dodatků, které jsou 
nedílnou součástí Dílčí smlouvy. V případě nesrovnalostí mezi ustanoveními Smlouvy 
a ustanoveními Dílčí smlouvy jsou rozhodující ustanovení Smlouvy. 

 Dílčí smlouva byla vyhotovena ve 2 (dvou) stejnopisech, z nichž každá Strana obdrží 
1 (jedno) vyhotovení včetně příloh.  

V Praze dne ………………………. V Praze dne ………………………. 

Za společnost CETIN: Za Partnera 

.......................................................... .......................................................... 
  
  

 


